


VERKLARING: NIEUWE SITUATIE (1:500)

- ASFALTVERHARDINGEN EN MARKERINGEN:**
 - Aanbrengen asfaltverharding rijbaan, opbouw volgens tekening
 - Aanbrengen/overlagen asfalt fietspad
 - Aanbrengen asfaltverharding rijbaan volledige constructie (N304)
 - Aanbrengen asfaltverharding met een deklaag AC11 surf HS
 - Maken liipas aansluiting
 - Aanbrengen blokmarkering
 - Aanbrengen haaietandmarkering
 - Aanbrengen kanalisatiestreek 50-50 (0.10)
 - Aanbrengen 1-1 streep markering (0.15)
 - Aanbrengen 1-3 streep markering (0.15)
 - Aanbrengen 1-3 streep markering (0.45)
 - Aanbrengen 30-270 streep markering (0.10)
 - Aanbrengen 3-3 streep markering (0.15)
 - Aanbrengen 3-9 streep markering (0.15)
 - Aanbrengen doorgetrokken streep markering (0.10 of 0.15)
 - Aanbrengen diverse symbolmarkeringen
 - Aanbrengen diverse pijlmarkeringen

VERVOLG VERKLARING

- GROENVORZIENINGEN:**
 - Inzaaien en afwerken berm
- GRENZEN:**
 - Eigendomsgrens provincie
- OVERIG:**
 - Verkanting rijbaan
 - Nieuwe hoogte situatie t.o.v. N.A.P.
 - Aanduiding dwarsprofielen
 - Aanduiding details conform tekeningnr. N304-60750323-404 blad 01
- ELEMENTVERHARDINGEN:**
 - Aanbrengen betontegels 300x300mm in halfsteensverband, kleur grijs
 - Aanbrengen grasbetontegels 600x400x120mm, kleur grijs
- OVERIGE VERHARDINGEN:**
 - Aanbrengen beton in geleiders met stencilprint, Motief k1/df, halfsteensverband, dik 160mm, kleur RAL3004 rood
- KANTOPSLUITINGEN:**
 - Aanbrengen opsluitband 100x200mm, kleur grijs
 - Aanbrengen RWS-band 115/225x160 (240)mm, kleur grijs / kopse kanten wit
- KANTOPSLUITINGEN - HULPSTUKKEN:**
 - MV verloopstuk RWS-band 115/225x160 (240)mm naar maaienveld, links/rechts, kleur grijs



4				
3				
2				
1				
code	omschrijving	datum	getekend	gecontroleerd
provincie Gelderland Afdeling Uitvoering Werken Team Ontwerp en Realisatie Werken				bureau uitbesteding
N304 Traject 38 en 16 (gedeelte) Verdubbeling Europaweg, A1 - Apeldoorn Aanlegtekening Nieuwe situatie Km. 23,9 - 26,4				besteknummer: B2256 documenttype: Tekening documentnummer: 401-01
getekend	A. van de Kraats	datum	20-06-2018	schaal: 1500
gecontroleerd	M. Boekhorst	datum	20-06-2018	in 07 bladen, bladnr. 01
vragegeven	C. Nijenhuis	datum	20-06-2018	formaat: A0
status	Definitief	versie	1	projectnummer: 60750323
				tekeningnummer: 60750323-401-01